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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Grupa, klasa i kategoria rob6t wg Wspélnego

Stownika Zamoéwien CPV

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45223500-1

Konstrukcje z betonu zbrojonego

45233200-1

Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45261000-4

Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262500-6

Roboty murarskie i murowe

45320000-6

Roboty izolacyjne

45321000-3

Izolacja cieplna

45410000-4

Tynkowanie

45421130-4

Instalowanie drzwi i okien

45431000-7

Kladzenie ptytek

45442100-8

Roboty malarskie

Inwestor:

Gmina Potok Goérny; 23-423 Potok Goérny nr
116.

Obiekt:

Rozbudowa budynku remizy OSP w Nakliku.

Rodzaj opracowania:

Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.

Sporzadzit:




SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

SPIS TRESCI

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty murowe

Roboty tynkarskie

Roboty posadzkarskie

Roboty malarskie

Roboty ciesielskie

Roboty pokrywcze

Beton

Zbrojenie
10. Stolarka okienna i drzwiowa
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11. Roboty elewacyjne

12. Roboty ziemne

13. Nawierzchnie z kostki betonowej




1. Wymagania ogdlne

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z rozbudowsa budynku remizy OSP w Nakliku gm.
Potok Gorny.
2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

SzczegoOtowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

3. Okreslenia podstawowe

[1]

Adaptacja

przystosowanie obiektu budowlanego do petnienia odmiennej
funkcji od tej, dla ktdrej zostat zaprojektowany i zbudowany
lub do eksploatacji w nowych warunkach

[2]

Antykorozja

Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych obiektu budowlanego

3]

Aprobata tech-
niczna

pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopusz-
czajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyro-
bow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb
udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione
do tej czynnosci okreslane sa w drodze Rozporzadzen wiasci-
wych Ministrow

[4]

Atest

swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jako-
sci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione
instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-
badawcze

[5]

Bezpieczenstwo
realizacji robd6t
budowlanych

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowla-
nych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i pro-
wadzonych robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowie-
dzialnosci cywilnej w zwiazku z ryzykiem zawodowym

[6]

Budowa

wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

[7]

Budowla

kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, insta-
lacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

[8]

Budynek

obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wy-
dzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz
posiada fundament i dach

[9]

Certyfikat

znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez spe-
cjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub
urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodnosc
wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepi-




sow i dokumentdw technicznych

[10]

Dokladnosé wy-
miarow

zgodno$¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng

[11]

Dokumentacja
budowy

0g6t dokumentéw formalno-prawnych i technicznych nie-
zbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy
obejmuje:

e pozwolenia na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym

e dziennik budowy
e protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

e projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace reali-
zacji obiektu

e ksigzki obmiarow

[12]

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zda-
rzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzo-
ru budowlanego

[13]

Elementy roboét

wyodrebnione z catosci planowanych rob6t ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowa-
niu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

[14]

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowla-
nymi, ktérag moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa

[15]

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwe-
stycyjnego, angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje
zamierzonego zadania

[16]

Kierownik budo-
wy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i proce-
sem realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajaca odpo-
wiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby In-
zynieréw Budowlanych

[17]

Kontrola tech-
niczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczenie i przydatnoscia
uzytkowa

[18]

Kosztorys

dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robot budowlanych spo-
rzadzany na podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru
rob6t, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutéw
kosztow posrednich i zysku

[19]

Kosztorys oferto-
wy

wyceniony kompletny kosztorys slepy




[20] Kosztorys slepy opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z ze-
stawienie materiatow podstawowych
[21] Kosztorys powy- sporzadzone przez wykonawce robét zestawienie ilosciowo-
konawczy wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie rea-
lizacji robot
[22] Material budow- | og6t materiatow naturalnych i sztucznych, stanowigcych pre-
lany fabrykaty lub pétprefabrykaty stuzace do budowy i remontéw
wszelkiego rodzaju obiektow budowlanych oraz ich czgsci
sktadowych
[23] Nadzor autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowla-
nego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polega-
jaca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu
oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych
[24] Nadzor inwestor- | forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jako-
ski sci i kosztoéw realizowanej inwestycji
[25] Norma zuzycia okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢
(ilos¢) jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu
o okreslonych cechach jakosciowych
[26] Obiekt budowlany | budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, bu-
dowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instala-
cjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury
[27] Obiekt malej ar- niewielki obiekt uzytkowy stuzacy rekreacji i utrzymaniu po-
chitektury rzadku (ogrodzenia, piaskownice, smietniki, place zabaw dla
dzieci, elementy architektury ogrodowej)
[28] Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu
[29] Obmiar wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe faktycznie
wykonanych robot
[30] Polska Norma dokument okreslajacy jednoznacznie pod wzgledem technicz-
(PN) nym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotdw.
Normy w budownictwie stosowane sa m.in. do materiatdw bu-
dowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow
budowlanych
[31] Pozwolenie na bu- | decyzja administracyjna okreslajaca szczegdlne warunki za-
dowe bezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowla-
nych, okresla czas uzytkowania i terminy rozbiorki obiektow
tymczasowych, okresla szczeg6towe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie
[32] Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z

opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba posia-
dajaca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedaca czton-
kiem Izby Architektow lub Inzynieréw Budowlanych

[33]

Projekt organiza-

zbioér informacji pisemnych, wykresow, obliczen i rysunkow




cji budowy

niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych $rodkow realizacyjnych oraz termindéw czastko-
wych i zakonczenia budowy. Projekt organizacji budowy spo-
rzadza Wykonawca robot. Projekt organizacji budowy za-
twierdza Inwestor

[34]

Protokét odbioru
robot

dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy, sta-
nowiacy podstawe zadania zaptaty

[35]

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie dokumentacji projekto-
wej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych), w
celu sporzadzenia kosztorysu

[36]

Przepisy technicz-
no-wykonawcze

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty bu-
dowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiek-
tow budowlanych

[37]

Roboty budowla-
no-montazowe

budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbioérce obiektu budowlanego

[38]

Roboty zabezpie-
czajace

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wyko-
nanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyj-
nych. Koniecznos¢ wykonania robdt zabezpieczajacych moze
wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen
lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidzia-
ne, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wy-
stapi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji o
przerwaniu rob6t na czas dluzszy, a stan zaawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wy-
padkom 0s6b postronnych

[39]

Roboty zanikajace

roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie wy-
konywania kolejnych etapow budowy

[40]

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogot drewniana), systemowa wie-
lokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszaca), stuzaca jako pomost roboczy do wy-
konywania robo6t na poziomie przekraczajagcym dopuszczalng
przepisami, bezpieczng praceg na wysokosci

[41]

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimow w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwie-
nia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za
co odpowiedzialnos¢ ponosi wykonawca

[42]

Znak bezpieczen-
stwa

prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyro-
bom, ktdre uzyskaty certyfikat




Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét

Wymagania dotyczace Wykonawcy Robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Do-
kumentacja Projektows, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do ob-
owigzkdéw Wykonawcy Rob6t nalezy przed przystapieniem do robdt opracowanie i przedsta-
wienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdérym
przedstawia si¢ zamierzony sposob wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i orga-
nizacyjne, gwarantujace wykonanie robét zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot

1. Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i rob6t w specjalnosci konstruk-
cyjno-budowlanej oraz by¢ cztonkiem I1zby Inzynieréw Budowlanych

2. Kierownicy poszczeg6lnych rodzajow roboét (sanitarnych i elektrycznych) musza po-
siada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie —
kierownika budowy i rob6t w odpowiedniej specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzy-
nierébw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budow-
lano-montazowymi remontu i modernizaciji.

4. Materialy

Materiaty wykorzystane do wykonywania robo6t objetych niniejsza specyfikacja musza
spetnia¢ wymogi odnosnych przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a)

b)

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych (dla
wyrobow wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badan
i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

certyfikat zgodnosci z Polska Normga lub aprobatg techniczng (dla wyrobow
wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie
wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowa-
dzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci)

certyfikat lub deklaracje z Polska Norma lub aprobate techniczng zgodnosci
dla materiatow nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWIA
z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz.
728)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w kto-
rym zapewnia si¢ zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowia-
zujacymi normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warun-



kami okreslonymi w Rozporzadzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wyka-
zu wyrobow budowlanych nie majacych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz
wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
99/98 poz. 637).

1.41. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je-
zeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdbw do innych ro-
bot, niz te do ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewarto-
sciowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezapla-
ceniem.

1.4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasci-
wosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Wariantowa zastosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzajow materiatlu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jezeli to bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody In-
spektora Nadzoru.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem ty-
pow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

5. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot, ma by¢
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

8. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujagce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do Robot.



6. Transport

1.

2.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kto-
re nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towarow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i in-
nych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kon-
traktu na polecenia Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.

Wykonawca bedzie na biezagco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Bu-

dowy.

7. Wykonanie robot

1.7.1.
1.

Ogolne zasady wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu orga-
nizacji Robét i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznacze-
nie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre-
slonymi w Dokumentacji Projektowe;j.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostang, jesli wymaga¢ bedzie tego Inspektor Nadzoru, popra-
wione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i ele-
mentow RobOt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Doku-
mentacji Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu de-
cyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i Robot, rozrzuty nor-
malnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana
decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

8. Kontrola jakosci

1.8.1.
1.

2.

Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg Robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, sprzet, zaopa-
trzenia i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow i
Robat.



1.8.2.

1.8.3.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania
jest zadowalajacy.

Wykonawca be¢dzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatow i Robét z czestotliwo-
scig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sa okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nad-
zoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgod-
nie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wy-
kalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakich-
kolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopa-
trzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociaggnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikéw badan Inspek-
tor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatow i dopusci je
do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zo-
stang usunicte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow po-
nosi Wykonawca.

Atesty jakosci materiatow

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy peina
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty wymagane sa przez ST, kazda partia do-
starczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajacy jednoznacznie jej cechy.
Produkty przemystowe be¢da posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w ra-
zie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zama-
wiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuz-
bowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicz-
nym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.



4.  Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolej-
nymi numerami zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczeg6lnosci:

0 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

0 date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

0 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i har-
monogramu Robot,

0 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw Robot,

0  przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczy-
ny przerw w Robotach,

0 uwagi I polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru au-
torskiego)

0 daty wstrzymania Robot z podaniem powodu

0  zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze-
sciowych i koncowych odbioréw Rob6t,

0  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

0 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robét podlega-
jacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warun-
kami klimatycznymi,

0  zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Doku-
mentacji Projektowej,

0 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét,

0 dane dotyczace materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzo-
nych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0 inne istotne informacje o przebiegu Robét.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

8.  Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksiega obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczeniu faktycznego postgpu kaz-
dego elementu Robot. Obmiary wykonanych Robdét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie oprécz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

0  protokoty przekazania Terenu Budowy
0 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
0  protokoty odbioru Robot
0  protokoty z narad i ustalen,
0  korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.



Dokumenty budowy begdg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowied-
nio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przed-
stawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

9. Obmiar robét

1.9.1.
1.

2.

w

1.9.4.

1.95.

w N

Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Do-
kumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nad-
zoru o zakresie obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed ter-
minem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robét nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Biedne
dane zostana poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.

Zasady okreslania ilosci Robot i materialow

Dtugosci i odlegtosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmie-
rzane poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja inaczej, ob-
jetosci beda wyliczone w m? jako diugosé pomnozona przez sredni przekroj.

llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
staniu, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym

wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac zachowanie do-
ktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany wykonawcy
robot.

Obmiary robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

Obmiary robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.



Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane beda odpowied-
nimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szki-
ce moga by¢ dotaczone w formie osobnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego
wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

10. Odbior robot

1.10.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu
¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu.

1.10.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego po-
stepu Robot.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbio6r bedzie prze-
prowadzony niezwitocznie , nie pozniej jednak niz w ciagu trzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektows, ST i uprzed-
nimi ustaleniami.

1.10.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robét. Odbioru czeg-
sciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym Robot.

1.10.4. Odbior koncowy Robét

1.

2.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odnie-
sieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwier-
dzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiado-
mieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia Robét i przyjecia dokumentow, o
ktorych mowa w punkcie 2.8.5.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona



1.10.5.

4.

5.

ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z Dokumentacja Pro-
jektowa i ST.

W toku odbioru koncowego Rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robo6t poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Rob6t w poszcze-
go6lnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projek-
towa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploa-
tacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniej-
szong warto$¢ wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumen-
tach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru koncowego Robot jest protokdt koncowego
odbioru Robdt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajagcego Wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace do-
kumenty:

0  Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami

0  Specyfikacje Techniczne

o Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze Robét Zani-

kajacych i ulegajacych zakryciu,

0  Recepty i ustalenia technologiczne,

0  Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiarow,

0 atesty jakosciowe wbudowanych materiatow

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyj-
nego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonaw-
cg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego Robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.10.6. Odbior ostateczny

1.

2.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

11. Podstawa ptatnosci

1.11.1. Ustalenia ogdlne

1.

2.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jed-
nostke obmiarowa dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i ba-
dania sktadajace si¢ na jej wykonanie.



12. Przepisy zwigzane

1.12.1. Normy

Podstawowe normy lub ich zrodta, dotyczacego wykonania poszczegélnych asortymentéw
Robot, podano na koncu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

1.

1.1.

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
2. Roboty murowe CPV-45262500-6
Wstep
Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wy-

konania i odbioru muréw z materiatdw ceramicznych.

1.2.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres rob6t objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
Sciany z cegly budowlanej petnej , dziurawki i silikatowej oraz bloczkéw z betonu ko-

morkowego.

Okreslenia podstawowe

1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi norma-
mi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy

. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jezio-
ra.
Niedozwolone jest uzycie waod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-

rajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Wyroby ceramiczne




Cegta Klasy 15 wg (PN-B 12011:1997)

e Cegta,pustaki Akermana i bloczki z betonu komoérkowego powinny odpowiada¢ aktualnej

normie panstwowej.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

1 1 : 6

1 1 : 7

1 1,7 : 5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 : 6

1 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek

1 0,3 ) 4

1 0,5 : 4,5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 0,3 : 4

1 0,5 : 4,5

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie

wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze tempera-

tura otoczenia w ciaggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita i jednobarwng masg, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.



2.4. Ceowniki stalowe

2.4. Siatka Rabitza

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a)

b)

d)

f)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i gru-
bosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsa-
dzek, wyskokdw i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu pota-
czenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowa¢ strzepia zazebione kon-
cowe.

Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utoze-
niem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem mu-
row.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynni-
kow atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot
po dluzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, tacznie ze zdjgciem

wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé



maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W $cianach przewidzianych

do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na

gtebokosci 5-10 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

e sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami

stawianymi w dokumentacji technicznej,

e préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,
- liczby szczerb i peknieg,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwrdceniem szczegdlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddad

badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw mate-

riatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchylek mury spoinowane | mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:

—na 1 metrze dtugosci 3 6

— na catej powierzchni 10 20
Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 6

— na wysokosci kondygnacji 6 10

— na calej wysokosci 20 30




Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dtugosci 1 2
— na catej diugosci 15 30
Odchylenia gornej warstwy od poziomu 5
—na 1 m dtugosci 1 10
— na catej diugosci 10
Odchylenia wymiaréw otworow w swietle
0 wymiarach:
do 100 cm szerokosc +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szerokos¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15, -10 +15, -10

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robét jest — m* muru.
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢é przed wykonaniem tynkéw i innych robét

wykonczeniowych.

Podstawg do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw rob6t zanikajacych,

e) protokdty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprz¢tu na stanowisko pracy
- wykonanie cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw




10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komérkowy

Szczego6towe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

3. Roboty tynkarskie CPV-45410000-4

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru tynkdéw zewnetrznych i wewngtrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i

majace na celu wykonanie tynkdéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okreslenia podstawowe




1.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi norma-
mi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z do-
kumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Materialy.

. Woda (PN-EN 1008:2004)

2.2.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg z rze-
ki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie waod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawie-

rajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegOlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez

sito o przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwoweyj.

e Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicz-
nie.

e Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodat-
kiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5°C.



Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub ga-
szone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére po-
winno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i za-
nieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Do wykonywania narozy uzywac¢ naroznikéw metalowych

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogo6lne zasady wykonywania tynkow

a)

b)

Przed przystapieniem do wykonywania robo6t tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu od-
powiednich érodkow zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania ro-
b6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca si¢ chroni¢ swiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwaoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wia-

zania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin
przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz

usuna¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usunaé



przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzyno-
wa.
Nadmiernie suchg powierzchnig¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkdw trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut
tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy na-
rzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej

marke i konsystencje¢ w sposéb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do

dziennika budowy.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robot jest m? llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét
8.1. Odbidr podtoza

Odbior podt