KAWDROG inz. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOSC, ul. PRZECHODNIA 15,
NIP 922-114-78-35

PRZEDMIAR (koszty kwalifikowane)
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntédw rolnych w zakresie wzmocnienia drogi
poprzez ulepszenie podtoza w formie stabilizacji cementem,
z zabezpieczeniem podwojnym powierzchniowym utrwaleniem

ADRES INWESTYCJI  :  droga gminna nr 109368L w m. Lipiny Dolne, odcinek od. km 2+585.00 do km 3+518.00
INWESTOR : GMINA POTOK GORNY )

ADRES INWESTORA  :  23-423 POTOK GORNY, POTOK GORNY 116

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : INZ. FRANCISZEK KAWALEC

DATA OPRACOWANIA 1 24.02.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



LIPINY D mod kw 22 DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu
CPV
1/45111000-8 |Il. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
2|45111000-8 |Ill. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)
45233000-9
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LIPINY D mod kw 22

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111000-8 Il. ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
1/KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transpor- |m3
d.1/0202-07 + tem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ ér. do
0202-08 + 1 km, grunt kat. | - lll z wbudowaniem na uzupetnienie poboczy i
KNNR 1 konstrukcji drogi wraz z zageszczeniem
0408-02 (p.s. +tr.z))
431 m3 431,000
RAZEM 431,000
2/KNNR 1 D-02.03.01 |Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie na nasyp w grun- (m3
d.1/0210-02 + cie kat. I-lll wraz z zageszczeniem
0210-03 + (t.r.z.)
KNNR 1
0408-02
223 m3 223,000
RAZEM 223,000
2/45111000-8 lll. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00; D-05.00.00)
45233000-9
3/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie podtuzne i poprzeczne wraz z zageszczaniem podtoza |m2
d.2/0103-03 pod jego wzmocnienie, w gruntach kat. 1I-1V z nadaniem odpowied-
niego profilu (na poboczach uzupetniajace plantowanie)
(p-s. +t.p.s.)
7749 - 1218
6531 m?2 6531,000
RAZEM 6531,000
4/KNNR 6 D-04.05.01 |Ulepszenie drogi gruntowej poprzez poprzez wykonanie warstwy z  |m2
d.2/0111-02 mieszanki gruntu rodzimego (z uzupetnieniem niwelety z piasku $r.
analogia 10cm, dla uzyskania swobodnego przeptywu wod opadowych), sta-
bilizowanego cementem z dodatkiem ewentualnie srodka jonowy-
miennego, warstwa gr.35cm, o Rm=3.0-5.0 MPa.
(p-s.)
933 x 5.8
5412 m?2 5412,000
RAZEM 5412,000
5/KNNR 6 D-05.03.08 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni z podwéjnym rozsypaniem |mz2
d.2/1003-02 grys6w kamiennych o wym. 5-8 mm
(p-s.)
933 x 5.80
5412 m?2 5412,000
RAZEM 5412,000
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KAWDROG inz. FRANCISZEK KAWALEC 22-400 ZAMOSC, ul. PRZECHODNIA 15,
NIP 922-114-78-35

PRZEDMIAR (koszty niekwalifikowane)
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI :  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntédw rolnych w zakresie wzmocnienia drogi
poprzez ulepszenie podtoza w formie stabilizacji cementem,
z zabezpieczeniem podwojnym powierzchniowym utrwaleniem

ADRES INWESTYCJI  :  droga gminna nr 109368L w m. Lipiny Dolne, odcinek od. km 2+585.00 do km 3+518.00
INWESTOR : GMINA POTOK GORNY )

ADRES INWESTORA  :  23-423 POTOK GORNY, POTOK GORNY 116

BRANZA :  DROGOWA

SPORZADZIt. KALKULACJE : INZ. FRANCISZEK KAWALEC

DATA OPRACOWANIA 1 24.02.2022

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

24.02.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



LIPINY D nkw 22

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1/45111000-8 |l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
45112000-5
2/45111000-8 |lIl. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)
45233000-9
3/45111000-8 [IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
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LIPINY D nkw 22

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1/45111000-8 . ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
45112000-5
1/KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drog w terenie km
d.1]0111-01 réwninnym,
(p-s.)
km 2+585 - 3+518
0,933 km 0,933
RAZEM 0,933
2/KNNR 1 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci ér. 10cm  |m2
d.1{0113-01 wraz z rozprofilowaniem, za pomoca spycharek, réwniarek i czgscio-
WO recznie
(p-s.)
933 x 6.0 $r.
5598 m2 5598,000
RAZEM 5598,000
3|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie odrostéw, podszy¢ rzadkich od 10% do  |ha
d.1/0102-06 30% powierzchni, z zagospodarowaniem , utylizacjg pozostatosci po
karczunku.
(p-s.)
0,14 ha 0,140
RAZEM 0,140
4/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 10-25 cm koparkg podsiebierng w gruncie o |szt.
d.1/0104-10 + normalnej wilgotnosci z zagospodarowaniem urobku
KNNR 1 (p-s.)
0104-11
143 szt. 143,000
RAZEM 143,000
5/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 25-45 cm koparkg podsiebierng w gruncie o |szt.
d.1/0104-12 + normalnej wilgotnosci wraz z zagospodarowaniem urobku
KNNR 1 (p-s.)
0104-13
53 szt. 53,000
RAZEM 53,000
6/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparkg podsiebierng w gruncie o |szt.
d.1/0104-14 normalnej wilgotnosci z zagospodarowaniem urobku
(p-s.)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
7/KNNR 1 D-01.02.01 |Karczowanie pni o $r. 66-100 cm koparka podsiebierng w gruntach  |szt
d.1/0104-16 kat.lll-IV o normalnej wilgotnosci z zagospodarowaniem urobku
(p-s.)
3+3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2/45111000-8 lll. ROBOTY NAWIERZCHNIOWE (D-04.00.00)
45233000-9
8/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie podtuzne i poprzeczne wraz z zageszczaniem podtoza |m2
d.2/0103-03 pod jego wzmocnienie, w gruntach kat. 1l-1V z nadaniem odpowied-
niego profilu (na poboczach uzupetniajace plantowanie)
(p.s. +t.p.s.)
7749 - 6531
1218 m?2 1218,000
RAZEM 1218,000
3/45111000-8 IV. ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
9/KNNR 6 D-06.04.01 |Renowacja - oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp gr. |m
d.3/1302-02 $r. 30 cm z wbudowaniem nadmiaru gruntu na uzup. poboczy, zjaz-
dow.
(p-s.)
840 m 840,000
RAZEM 840,000
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