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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Czes$¢ ogdlna.

1.1.Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznej wewnetrznej o napieciu do 1 kV w rozbudowywanym budynku remisy
OSP Naklik na podstawie opracowanego projektu budowlanego pt: ,,ROZBUDOWA
BUDYNKU REMIZY OSP NAKLIK - INSTALACJE ELEKTRYCZNE”

opracowanego przez ZUE , ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli data 11.2020 .
1.2.0gb6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze wykonawcy
plac budowy wraz z okre§lonymi wymaganiami prawnymi 1 administracyjnymi, jezeli
takowe wystepuja, dziennik budowy oraz zatwierdzong do realizacji przez Inwestora
dokumentacj¢ projektowa.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ zabezpieczenia placu budowy. Przed przy-
stagpieniem do wykonawstwa robodt elektrycznych nalezy sprawdzi€ czy teren na ktérym maja
by¢ wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca
sktadowania materiatdw (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych

pomieszczen socjalnych, biurowych 1 magazynowych.
1.3.Nadzor inwestorski.

Inwestor jest uprawniony 1 zobowigzany sprawdza¢ zgodno$¢ realizacji robot z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziala¢ nieprawidlowosciom.
w szczegbdlnosci podejmowac w razie potrzeby niezbedne w tym zakresie czynnosci.
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robot jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego
wykonujacy obowigzki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upowazniony do podejmowania
w toku budowy decyzji dotyczacych zagadnien technicznych i ekonomicznych tej budowy w
ramach obowigzujacych przepisow. Sposob prowadzenia nadzoru i osob¢ petnigcag funkcje
inspektora okresla Inwestor przed rozpoczgciem robot wpisem do dziennika budowy
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjeciu



harmonogramu przez Inwestora zmiany mogg by¢ dokonywane jedynie po uzyskaniu jego
zgody.

2.0. Wymagania odnos$nie cech materialdw niezbednych do realizacji robot.

2.1. Akceptacja zrodet poboru lub zakupu materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania inspektorowi nadzoru dokumentow okreslajacych
parametry techniczne materialow wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich probek
w celu zaakceptowania., Akceptacja zrédla oznacza, ze wszystkie partie materialu moga
zosta¢ wbudowane. Wykonawca powinien wykaza¢ ze wszystkie przewidziane do

wbudowania partie materialow w pelni odpowiadajg normom i wymaganiom.

2.2.Kontrola wykonywanych robdt 1 stosowanych materiatow.

Wykonawca robdt winien zapewni¢ wiasng kontrole jakosci do ktorej obowiazkdéw nalezy:

- zapewnienie wykonania robot zgodnie z wymaganiami w zakresie jakoSci ustalonej w
normach, przepisach szczeg6towych, umowie 1 niniejszej specyfikacji.

- sprawdzenie jako$ci materiatow.

- dokonania oceny przestrzegania norm i przepisow technologicznych.

Wykonawca musi posiadac¢ swiadectwo jakos$ci podstawowych materiatdw wystawione przez

producenta.

W przypadkach budzacych watpliwos¢, wykonawca ma obowigzek przedstawienia

swiadectw niezaleznych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych.

2.3. Prowadzenie dziennika budowy.

Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument dotyczacy przebiegu robdt oraz
wydarzen 1 okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Powinien m.in.
zawiera¢ polecenie inspektora nadzoru, zglaszanie przez inspektora ich odbioru.
Przed rozpoczgciem robot nalezy umiesci¢ w dzienniku budowy wykaz osob,
ktorym zostalo powierzone kierownictwo 1 nadzor nad robotami.

Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie proponowanych funkcji.



2.4.Prowadzenie ksigzki obmiaru.

Ksigzka obmiaru musi zawiera¢ okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i
zestawienie wykonanych robot w ukladzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem.
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzér inwestorski stanowi podstawe do rozliczen.

Za roboty nie odebrane przez nadzor inwestorski lub wymagajace dodatkowych swiadectw lub
opinii nie mogg by¢ rozliczone ptatnosci.

2.5.0dbiory robot.

Odbiory robot beda dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na

budowie potwierdzone za zgodno$¢ wykonania przez inspektora nadzoru.
2.6. Dokumenty do odbioru.

Wykonawca przygotowuje (do odbioru czesciowego i1 koncowego) 1 przedktada
odbierajgcemu nizej wymienione dokumenty:

specyfikacja techniczna,

ustalenia technologiczne,

ksigzke obmiarow,

dziennik budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

opinie technologiczne,

sprawozdania techniczne,

inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
zakres 1 lokalizacje wykonanych roboét, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do
dokumentacji technicznej oraz formalng zgod¢ na wprowadzanie tych zmian.
Uwagi dotyczace warunkow, realizacje robot na obiekcie, datg¢ rozpoczecia 1 zakonczenia
robot. Podstawe do oceny jakosci 1 zgodnosci z wymaganiami technicznymi
poszczegdlnych elementow robot sg badania 1 pomiary obiektu wykonane zarowno w czasie
jego realizacji jak 1 po zakonczeniu robot.
Ocena jakos$ci obiektu (roboty) bedzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na
podstawie ogdlnie obowigzujacych przepisow.



3. Wymagania dotyczace wykonania elektrycznej instalacji wnetrzowej

w rozbudowywanym budynku remizy OSP Naklik.

3.1. Wymagania ogélne:
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi:

- rozbudowa istniejgcej tablicy rozdzielczej
-instalacja o$wietleniowa

-instalacja gniazd uzytku ogolnego,
-instalacja potaczen wyréwnawczych,

Zakres prac instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym do realizacji
projektem budowlanym zawierajacym szczegdtowy opis wykonania instalacji elektrycznej
wewnetrznej z wyszczegdlnieniem 1 opisem zastosowanych typow 1 rodzajow materiatow.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnetrzowych bez wzgledu na rodzaj 1 sposob ich
montazu nalezy przeprowadzi¢ nastepujace roboty podstawowe:

frezowanie, wykonanie bruzd w podiozu,
przejs$cia przez §ciany 1 stropy,

montaz przewodow,

laczenie przewodow,

podejscia do odbiornikow,

montaz osprzetu p/t 1 n/t,

ochrona przed porazeniem.

3.1.1Trasa instalacji powinna przebiegac jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Powinna przebiega¢ w liniach poziomych
oraz pionowych.

3.1.2 Przej$cia obwodow przez $ciany 1 stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Nalezy je wykona¢ w rurkach ochronnych karbowanych RKB.

3.1.3. W instalacji zastosowano nast¢pujacy sprzet 1 osprzet instalacyjny:
-przewody YDYp 450/750, LgY przekrojach jak na schemacie rozdzielni
tablicy TB
-oprawy oswietleniowe nastropowe LED,
—taczniki montowane p/t,
-gniazdo wtyczkowe montowane p/t,
3.1.4 Polaczenia przewodow wykona¢ w osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.
Nie wolno stosowac¢ polfaczen skrgcanych. Przewody nie moga by¢ narazone na naciagi
1 dodatkowe napre¢zenia. Dlugos$¢ odizolowanej zyly powinna zapewnia¢ prawidlowe



podlaczenia.

3.1.5. Podejscia do odbiornikéw wykona¢ nalezy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny. Miejsca potaczenia zyt przewodow z zaciskami odbiornikdéw
powinny by¢ dokfadnie oczyszczone. Potgczenie musi by¢ wykonane w sposob

pewny pod wzgledem elektrycznym i1 mechanicznym oraz zabezpieczone przed
korozja.

3.1.6 Ochrona przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami PN-EC-60364.

3.2.Proby po montazowe.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby pomontazowe obejmujace badania i
pomiary. Zakres uzgodni¢ z inwestorem. Z prob pomontazowych nalezy sporzadzi¢
protokoty. Po pozytywnym zakonczeniu préb i pomiarow nalezy zalaczy¢ instalacje pod
napigcia.

3.3.Dokumentacja powykonawcza.

Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
inwestorowi dokumentacje powykonawcza, a w szczegolnosci :

zaktualizowany projekt techniczny,

protokoty prob i pomiarow

3.4.0dbior robot.

Przed przystapieniem do robot elektromontazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front
robodt od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robot budowlanych powinien by¢
taki. aby roboty elektryczne mozna byto prowadzi¢ bez narazenia instalacji na
uszkodzenie, a pracownikéw na wypadki przy pracy, Nalezy przeprowadzac¢ odbiory
miedzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonujacej instalacje), odbiory
czgsciowe (odbiory robot ulegajacych nakryciu tj. p/t), odbior koncowy. Do odbioru
koncowego wykonawca powinien przedtozy¢ wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje
komisja.

Komisja bada aktualnos$¢ 1 kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej, protokoty, odbior
czgsciowy 1 sprawdza usunigcie usterek, bada atesty materiatow. protokoty préb 1 pomiarow.
Po ustaleniu przez komisje okresie wstgpnej eksploatacji instalacji nalezy przekaza¢ do
wiasciwej eksploatacii.

Nalezy spisa¢ protokét w ktorym powinno by¢ potwierdzenie usunigcia usterek.



4. UWAGA.

ST opracowano na podstawie Warunkoéw technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlano
- montazowych cz. V. Instalacje elektryczne 1opracowanej dokumentacji projektowe;.



