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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1.    Część ogólna. 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji. 
 
Przedmiotem  specyfikacji technicznej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznej wewnętrznej o napięciu do 1 kV w rozbudowywanym budynku remisy 
OSP  Naklik na  podstawie opracowanego  projektu budowlanego pt: „ROZBUDOWA 
BUDYNKU REMIZY OSP NAKLIK – INSTALACJE ELEKTRYCZNE” 
opracowanego przez ZUE „ELFORTIS” ul. Chodkiewicza 7 w Stalowej Woli  data  11. 2020 r. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże wykonawcy 
plac budowy wraz z określonymi wymaganiami prawnymi i administracyjnymi, jeżeli 
takowe występują, dziennik budowy oraz zatwierdzoną do realizacji przez Inwestora 
dokumentację projektową.  
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność zabezpieczenia placu budowy. Przed przy- 
stąpieniem do wykonawstwa robót elektrycznych należy sprawdzić czy teren na którym mają 
być wykonywane roboty jest odpowiednio przygotowany. Należy wyznaczyć miejsca 
składowania materiałów (place, obiekty) oraz miejsca dla ustawienia prowizorycznych 
pomieszczeń socjalnych, biurowych i magazynowych. 
 
1.3. Nadzór inwestorski. 
 
Inwestor jest uprawniony i zobowiązany sprawdzać zgodność realizacji robót z umową,  
zasadami wiedzy technicznej, przepisami i normami oraz przeciwdziałać nieprawidłowościom. 
w szczególności podejmować w razie potrzeby niezbędne w tym zakresie czynności. 
Przedstawicielem Inwestora w czasie realizacji robót jest Inspektor Nadzoru inwestorskiego 
wykonujący obowiązki Inwestora. Inspektor nadzoru jest upoważniony do podejmowania 
w toku budowy decyzji dotyczących zagadnień technicznych i ekonomicznych tej budowy w 
ramach obowiązujących przepisów. Sposób prowadzenia nadzoru i osobę pełniącą funkcję 
inspektora określa Inwestor przed rozpoczęciem robót wpisem do dziennika budowy 
Wykonawca powinien przedstawić Inwestorowi harmonogram budowy. Po przyjęciu 
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harmonogramu przez Inwestora zmiany mogą być dokonywane jedynie po uzyskaniu jego 
zgody. 
 
2.0.  Wymagania odnośnie cech materiałów niezbędnych do realizacji robót. 
 
2.1.  Akceptacja źródeł poboru lub zakupu materiałów. 
 
Wykonawca ma obowiązek przedkładania inspektorowi nadzoru dokumentów określających 
parametry techniczne materiałów wraz z ewentualnym przedstawieniem odpowiednich próbek 
w celu zaakceptowania., Akceptacja źródła oznacza, że wszystkie partie materiału mogą 
zostać wbudowane. Wykonawca powinien wykazać że wszystkie przewidziane do 
wbudowania partie materiałów w pełni odpowiadają normom i wymaganiom. 
 
2.2. Kontrola wykonywanych robót i stosowanych materiałów. 

 
Wykonawca robót winien zapewnić własną kontrolę jakości do której obowiązków należy: 

- zapewnienie wykonania robót zgodnie z wymaganiami w zakresie jakości ustalonej w   
       normach, przepisach szczegółowych, umowie i niniejszej specyfikacji. 

-  sprawdzenie jakości materiałów. 
-  dokonania oceny przestrzegania norm i przepisów technologicznych. 
Wykonawca musi posiadać świadectwo jakości podstawowych materiałów wystawione przez 
producenta. 
W przypadkach budzących wątpliwość, wykonawca ma obowiązek przedstawienia 
świadectw niezależnych od niego uprawnionych jednostek laboratoryjnych. 
 
2.3. Prowadzenie dziennika budowy. 
 
Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument dotyczący przebiegu robót oraz 
wydarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Powinien m.in. 
zawierać polecenie inspektora nadzoru, zgłaszanie przez inspektora ich odbioru.  
Przed rozpoczęciem robót należy umieścić w  dzienniku budowy wykaz osób, 
którym zostało powierzone kierownictwo i nadzór nad robotami.  
Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie proponowanych funkcji. 
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2.4. Prowadzenie książki obmiaru. 
 
Książka obmiaru musi zawierać okresowe (w uzgodnieniu z inwestorem) wyliczenie i 
zestawienie wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z kosztorysem. 
Pisemne potwierdzenie odbioru przez nadzór inwestorski stanowi podstawę do rozliczeń.  
Za roboty nie odebrane przez nadzór inwestorski lub wymagające dodatkowych świadectw lub 
opinii nie mogą być rozliczone płatności. 

 
2.5. Odbiory robót. 
 
Odbiory robót będą dokonywane w oparciu o przedstawione dokumenty oraz obmiary na 
budowie potwierdzone za zgodność wykonania przez inspektora nadzoru. 
 
2.6. Dokumenty do odbioru. 
 
Wykonawca przygotowuje (do odbioru częściowego i końcowego) i przedkłada 
odbierającemu niżej wymienione dokumenty: 

specyfikacja techniczna, 
ustalenia technologiczne, 
książkę obmiarów, 
dziennik budowy, 
wyniki pomiarów kontrolnych, 
atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
opinie technologiczne, 
sprawozdania techniczne, 
inne dokumenty przewidziane w tym zakresie,  
 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:  

zakres i lokalizację wykonanych robót, wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do 
dokumentacji technicznej oraz formalną zgodę na wprowadzanie tych zmian.  
Uwagi dotyczące warunków, realizację robót na obiekcie, datę rozpoczęcia i zakończenia 
robót. Podstawę do oceny jakości i zgodności z wymaganiami technicznymi 
poszczególnych elementów robót są badania i pomiary obiektu wykonane zarówno w czasie 
jego realizacji jak i po zakończeniu robót.  
Ocena jakości obiektu    (roboty) będzie dokonana w oparciu o specyfikacje oraz na 
podstawie ogólnie obowiązujących przepisów. 
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3.    Wymagania dotyczące wykonania elektrycznej instalacji wnętrzowej  
w rozbudowywanym  budynku remizy OSP Naklik. 

 
3.1. Wymagania ogólne: 

 
W zakres elektrycznych prac instalacyjnych do wykonania wchodzi: 

 
- rozbudowa istniejącej tablicy rozdzielczej  
-instalacja oświetleniowa 
-instalacja gniazd użytku ogólnego, 
-instalacja połączeń wyrównawczych, 
 

Zakres prac instalacyjnych należy wykonać zgodnie z zatwierdzonym do realizacji 
projektem budowlanym zawierającym szczegółowy opis wykonania instalacji elektrycznej 
wewnętrznej z wyszczególnieniem i opisem zastosowanych typów i rodzajów materiałów.  
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych wnętrzowych bez względu na rodzaj i sposób ich 
montażu należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe: 

frezowanie, wykonanie bruzd w podłożu, 
przejścia przez ściany i stropy, 
montaż przewodów, 
łączenie przewodów, 
podejścia do odbiorników, 
montaż osprzętu p/t i n/t, 
ochrona przed porażeniem. 

 
3.1.1 Trasa instalacji  powinna przebiegać jak na rysunkach bezkolizyjnie z innymi 

instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta,   prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Powinna przebiegać w liniach poziomych 
oraz pionowych. 

 
3.1.2 Przejścia obwodów przez ściany i stropy należy chronić przed uszkodzeniami 

mechanicznymi. Należy je wykonać w rurkach ochronnych karbowanych RKB. 
 
3.1.3. W instalacji zastosowano następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 

-przewody YDYp 450/750, LgY przekrojach jak na schemacie rozdzielni  
     tablicy TB 
 -oprawy oświetleniowe nastropowe LED,  

–łączniki  montowane  p/t, 
 -gniazdo wtyczkowe montowane  p/t,  
3.1.4 Połączenia przewodów wykonać w osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.  
 Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Przewody nie mogą być narażone na naciągi 
  i dodatkowe naprężenia. Długość odizolowanej żyły powinna zapewniać prawidłowe  
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 podłączenia. 
 
3.1.5. Podejścia do odbiorników wykonać należy w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych 
  oraz w sposób estetyczny. Miejsca połączenia żył przewodów z zaciskami odbiorników  
  powinny być dokładnie oczyszczone. Połączenie musi być  wykonane w   sposób  
 pewny pod  względem elektrycznym i  mechanicznym oraz zabezpieczone przed  
 korozją. 
 
3.1.6 Ochrona   przeciwporażeniowa   zgodnie   z   wymaganiami   PN-EC-60364.    
 
3.2. Próby po montażowe. 
 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić próby pomontażowe obejmujące badania i 
pomiary. Zakres uzgodnić z inwestorem. Z prób pomontażowych należy sporządzić 
protokoły. Po pozytywnym zakończeniu prób i pomiarów należy załączyć instalacje pod 
napięcia. 
 
3.3. Dokumentacja powykonawcza. 
 
Przy przekazywaniu instalacji do eksploatacji wykonawca ma obowiązek dostarczyć 
inwestorowi dokumentacje powykonawczą, a w szczególności : 

zaktualizowany projekt techniczny, 
protokoły prób i pomiarów  

 
 
3.4. Odbiór robót. 
 
Przed przystąpieniem do robót elektromontażowych należy odebrać protokolarnie front 
robót od generalnego wykonawcy lub inwestora. Stan robót budowlanych powinien być 
taki. aby roboty elektryczne można było prowadzić  bez  narażenia  instalacji  na  
uszkodzenie,  a  pracowników   na  wypadki  przy  pracy,   Należy przeprowadzać odbiory 
międzyoperacyjne (wykonuje organ nadzoru firmy wykonującej instalacje), odbiory 
częściowe (odbiory robót ulegających nakryciu tj. p/t), odbiór końcowy. Do odbioru 
końcowego wykonawca powinien przedłożyć wymagane dokumenty. Odbioru dokonuje 
komisja. 
Komisja bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, protokoły, odbiór 
częściowy i sprawdza usunięcie usterek, bada atesty materiałów. protokoły prób i pomiarów. 
Po ustaleniu przez komisje okresie wstępnej eksploatacji instalacji należy przekazać do 
właściwej eksploatacji. 
Należy spisać protokół w którym powinno być potwierdzenie usunięcia usterek. 
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4. UWAGA. 
 
ST opracowano na podstawie Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano 
- montażowych cz. V. Instalacje elektryczne  i opracowanej dokumentacji projektowej. 


