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SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY BUDYNKU REMIZY OSP W 
MIEJSCOWOŚCI NAKLIK  - WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 
 
 

 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
 
KOD SPECYFIKACJI – 45300000 - 0 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1 Nazwa nadana zamówieniu  

ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OSP W MIEJSCOWOŚCI NAKLIK  - WEWNĘTRZNA INSTALACJA 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
1.2 Przedmiot i zakres robót  
Przedmiotem robót jest przebudowa instalacji centralnego ogrzewania  w rozbudowywanym 
budynku remizy OSP w Nakliku. 
 
 Pod względem budowlanym przebudowa kotłowni polega na renowacji i dostosowaniu pomiesz-
czenia do potrzeb technologicznych i polegającym na: 
- demontaż istniejącego kotła na palet wraz z armaturą towarzyszącą tj.: naczynie wzbiorcze prze-
ponowe, grupa pompowa, zawór trójdrogowy, zawór bezpieczeństwa 
- demontaż fragmentów istniejącej instalacji centralnego ogrzwania  
- montaż istniejącego kotła na pelet w pomieszczeniu kotłowni 
- montaż instalacji technologicznej kotłowni z wykorzystaniem istniejących elementów 
- montaż instalacji centralnego ogrzewania 
- próba szczelności i próba ciśnieniowa instalacji 
 

 Informacja o terenie budowy  

Projektowana przebudowa instalacji centralnego ogrzewania realizowana będzie w rozbudowy-
wanym budynku Remizy OSP w miejscowości Naklik gm. Potok Górny. 
  
1.3 Organizacja robót, przekazania placu budowy   
Przekazanie placu budowy przez inwestora wykonawcy nastąpi w terminie wynikającym z umowy 
i potwierdzone zostanie protokółem.  
Inwestor przekaże wykonawcy dokumentację techniczną do wykonania zadania.  
  

1.4  Zabezpieczenie interesów osób trzecich   

Wykonawca zobowiązany jest  do zabezpieczenia i utrzymania placu budowy, nie podlega ono 
odrębnej zapłacie i jest wliczone w cenę umowną.  
 
1.5 Warunki bhp, ochrona środowiska i  przeciwpożarowa  

Wykonawca  ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebez-
piecznych, szkodliwych dla zdrowia.  
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Wykonawca zapewni pracownikom właściwy sprzęt i odzież ochronną. Wykonawca będzie prze-
strzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały, sprzęt zlokalizowane będą w wydzielo-
nym pomieszczeniu w uzgodnieniu z inwestorem. Koszty związane z tymi wymogami nie podlegają 
oddzielnej zapłacie.   

  

1.6 Zabezpieczenie budowy  

Wykonawca zabezpieczy teren budowy, a szczególnie przed dostępem osób trzecich.  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁASNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Materiały użyte w projektowanych instalacjach powinny być dopuszczone do powszechnego obro-
tu, powinny spełniać Polskie Normy i posiadać aprobatę techniczną do stosowania w tego typu 
rozwiązaniach.  
Wykonawca odpowiedzialny jest aby wszystkie wbudowane materiały odpowiadały wymogom 
określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. W instalacjach zastosowano materiały, urządze-
nia wyszczególnione w projekcie i przedmiarze robót.  
Wszystkie materiały zastosowane powinny posiadać dopuszczenia i atesty, w tym dla instalacji 
wody atesty higieniczne.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU  

Użyty przy wykonywaniu robót sprzęt, elektronarzędzia narzędzia powinny być w dobrym stanie 
technicznym i posiadać dokumenty dopuszczające do jego użytkowania.  
 

4. ŚRODKI TRANSPORTU  

Do transportu materiałów należy używać środków transportu nie wpływających niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały w miarę możliwości dostarczać w opako-
waniach.  

  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONYWANIA ROBÓT   
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty zgodnie z umową, dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną oraz w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.  

  

6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 

Przebudowa  polegać będzie na przeniesieniu istniejącego kotła na pelet do projektowanego de-
dykowanego pom. kotłowni oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania celem podłącze-
nia kotła wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi i włączeniu do istniejącej instalacji cen-
tralnego ogrzewania.   
Projektuje się kotłownie na pelet o mocy Q=20 kW z wykorzystaniem istniejącego kotła ekologicz-
nego GENESIS PLUS KPP20.  
Przepływ czynnika grzewczego wymuszony będzie (po sprawdzeniu sprawności)  za pomocą istnie-
jącej pompy obiegu kotłowego WILO DN20 zainstalowanej na powrocie zgodnie ze schematem.   
Do zabezpieczenia instalacji C.O. wykorzystać (po sprawdzeniu sprawności) istniejące naczynie 
wzbiorcze przeponowe Reflex NG18 o poj. 18 dm³. 
Projektowaną instalację wykonać z rur miedzianych wg. PA-EN 157+A1:2010, łączonych przez lu-
towanie lutem twardym, lub poprzez zaprasowanie złączek. Instalację rozprowadzającą prowadzić 
po wierzchu ścian pod stropem stosując typowe uchwyty dla rur stalowych-miedzianych w izolacji.  
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Przewody izolować izolacją  z pianki PUR o grubościach: 
Dn15-22 – gr. 20mm 

 Dn22-35 – gr. 30 mm  
Projektowane pomieszczenie kotłowni o powierzchni A=12,50 m2, wysokość pomieszczenia 
h=2,50 m, kubaturze V=31,25 m3 spełnia wymagania techniczne pomieszczenia dla kotłowni a 
paliwo stałe o mocy do 30 kW . 

Wentylacja pomieszczenia kotłowni 
W pomieszczeniu, w którym zainstalowany jest kocioł, powinien być zapewniony nawiew nie-
zbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy kotła z mocą cieplną nominalną, a także 
nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji kotłowni. 
Nawiew: 

 Projektowany kanał nawiewny typu „z”, o wymiarach każdy: 20cm x 10cm = 200cm2 

 nawiew - dolna krawędź otworu powinna być wg przepisów 30cm nad posadzką kotłowni. 

 Czerpnię powietrza należy zamontować na wysokości nie mniejszej niż 2m powyżej pozio-
mu terenu (mierząc do dolnej krawędzi czerpni). 

Wywiew: 
Niezamykany kanał, umieszczony na kanale wywiewnym o wym. 14x20 cm, możliwie blisko stro-
pu. 

6.1. Odprowadzenie spalin 
Odprowadzanie spalin poprzez zaprojektowany murowany komin spalinowy ponad powierzchnię 
dachu. 
Podłączenie komina i pieca czopuchem z blachy stalowe nierdzewnej o średnicy Ø150mm dł. 
1,0m. Projektowany czopuch należy izolować wełną mineralną w płaszczu PVC o gr. 50 mm. 
Poniżej połączenia przewodu spalin z kominem należy zamontować odkraplacz i wyczystkę - usy-
tuowane 50cm nad dnem komina. Otwór rewizyjny powinien być łatwo dostępny oraz wyposażo-
ny w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. 
Odcinek poziomy (czopuch) wykonany ze stali nierdzewnej prowadzić ze spadkiem 5% w kierunku 
pieca.  
Drożność przewodów spalinowych i wentylacyjnych należy potwierdzić opinią kominiarską, a po 
połączeniu kaskady kotłów prawidłowość podłączenia do komina należy stwierdzić protokołem 
zdawczo-odbiorczym. 

6.2. Dobór i obliczenia 
Naczynie wzbiorcze zamknięte instalacji C.O. 
Przyjęto istniejące naczynie wzbiorcze ciśnieniowe REFLEX NG18 o pojemności 18 dm3. 
Należy sprawdzić urządzenie przed montażem 

Średnica rury wzbiorczej-Średnica rury DN20mm. 

6.3. Pompy obiegowe  
Przyjęto istniejącą pompę obiegową Wilo DN20 Q=0,78 m3/h. 

6.4. Armatura 
Zawory odcinające, zwrotne, filtry, dwuzłączki, inne: 
• w instalacji centralnego ogrzewania - PN6bar (0,6MPa) , tmax = 120°C, kołnierzowe, gwintowa-
ne w zalewności od średnicy i wymagań, 
Zawory bezpieczeństwa: 
• zawory bezpieczeństwa dla c.o. – przyjęto ciśnienie otwarcia po= 3,0 bar; istniejący zawór bez-
pieczeństwa HUSTY 1915 DN15.  
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6.5. Przejścia rur przez przegrody budowlane w tym ewentualne p.poż. 
Przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać: 

 w sposób zapewniający elastyczność i szczelność. 

 w rurach ochronnych (średnice rur ochronnych o dwie dymensje większa od rury przewo-
dowej). 
Przestrzeń między rurami należy wypełnić szczeliwem elastycznym typu silikon budowla-
ny. 

 UWAGA: Należy pamiętać aby w grubości stropu lub przegrody pionowej nie wykonywać 
żadnych połączeń przewodów. 

  w przypadku przejść instalacji sanitarnych przez przegrody p.poż., przejście wykonać wg 
wytycznych danego systemu zabezpieczeń p.poż., pamiętając o zachowaniu wymaganej 
odporności ogniowej przegrody (ściany czy stropu). Każde przejście p.poż.. oznakować 
czytelna tabliczką informacyjną. 

6.6. Próba szczelności i próba na gorąco 
 Próbę szczelności urządzeń grzewczych kotłowni i instalacji CO należy przeprowadzić wg „Warun-
ków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” cz. II Instalacje sanitarne 
, wysokość ciśnienia próbnego p = 0.9 MPa. Po uzyskaniu dodatniego wyniku prób ciśnienia należy 
urządzenie grzewcze kotłowni poddać próbie działania na gorąco. Próbę należy wykonać wg Wa-
runków jak wyżej. 
 
6.7.  Wytyczne budowlane 

Roboty demontażowe 
Elementy przeznaczone do wyburzenia przedstawiono na rys. nr T1 Należą do nich: 
- demontaż istniejącego kotła na pelet wraz z podajnikiem 
- demontaż istniejącej armatury technologicznej kotłowni.: naczynie wzbiorcze przeponowe, gru-
pa pompowa, zawór trójdrogowy, zawór bezpieczeństwa 
- demontaż fragmentów istniejącej instalacji centralnego ogrzewania w obrębie demontowanego 
kotła i urządzeń. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.  

W inwestycji występować będą odbiory elementów robót oraz odbiór końcowy.   
Na odbiór końcowy wykonawca powinien dostarczyć następującą dokumentację:  

- protokoły odbiorów częściowych  

- atesty, DTR materiałów i urządzeń, karty gwarancyjne  

- dokumentację powykonawczą  

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu inwestycji zgodnie z projektem , sztuką 
budowlaną i przepisami Prawa Budowlanego.  

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje zamawiający.  

8. ROZLICZENIE ROBÓT  

Rozliczeniu podlegają roboty objęte zawartą umową i ewentualnie roboty dodatkowe ujęte w 
protokole konieczności wykonania robót dodatkowych.  
 

9. Dokumentacja odniesienia  

Dokumentacja obejmuje:  

- projekt budowlany przebudowy kotłowni w budynku  

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót -  przedmiary robót.  


